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1. Generelt 

1.1. For Colas Danmark A/S’ (”Colas”) tilbud og efterfølgende 

entrepriseaftale gælder almindelige betingelser for 

arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(”AB18”) med de ændringer og tilføjelser, der følger af (i) 

de projektspecifikke betingelser og (ii) disse standard-

betingelser for entreprisearbejder. 

1.2. Bygherrens egne indkøbsbetingelser, generelle vilkår, 

ændringer og forbehold til AB18 mv. finder ikke anvendel-

se, uanset om Colas er bekendt med sådanne, og at de 

har været en del af udbudsmaterialet. 

1.3. Uanset AB18 § 5, stk. 5 er vedståelsesfristen for Colas’ 

tilbud 20 arbejdsdage fra dateringen af Colas’ tilbud 

(”tilbudsdagen”). 

 
2. Arbejdets udførelse og forudsætninger 

2.1. Arbejderne udføres i henhold til almindelig arbejds-

beskrivelse - varmblandet asfalt fra december 2021 (AAB). 

Som forudsætning for Colas’ pris og tidsplan skal 

bygherren bl.a. sørge for følgende forinden Colas’ arbejder 

kan påbegyndes: 

(i) Fjernelse og bekæmpelse af ukrudt 

(ii) Hække og anden beplantning skal være beskåret 

mindst 10 cm fra asfaltbelægningen og i mindst tre 

meters højde 

(iii) Nødvendige og egnede adgangsforhold ind på arealet 

for Colas’ lastbiler og maskinel, herunder udlægning af 

køreplader 

(iv) Korrekt dimensionering, opbygning og opretning af 

underlaget  

(v) Nødvendig afspærring af arbejdsområdet, som kan 

godkendes af såvel vejmyndighederne som Colas, 

medmindre sådan afspærring fremgår af tilbudslisten. 

2.2. Medmindre andet fremgår af tilbudslisten, indeholder 

Colas’ tilbud ikke: 

(i) Opretning og andre ydelser til sikring af korrekt 

afvanding 

(ii) Nogen former for nivellering eller afsætning uanset 

AB18 § 15, stk. 1 

(iii) Arbejde udenfor almindelig arbejdstid (arbejdsdage kl. 

7.00 – 16.00). 

2.3. Colas bærer ikke risikoen for det eksisterende underlags 

tilstand, som efterfølgende kan forårsage sætninger, 

deformationer, revnedannelse eller dampbuler i den nye 

asfaltbelægning, ligesom Colas ikke bærer risikoen for 

gennemgroning af græs og ukrudt. 

2.4. Colas bærer ikke risikoen for indtryks- og/eller vridmærker 

forårsaget af punkbelastning eller vrid fra køretøjer. 

2.5. Der tages forbehold for farveforskel i belægningen, 

ligesom bygherren gøres opmærksom på, at der ved 

håndudlægning kan forekomme forskel i komprimering og 

overfladestruktur i forhold til maskinudlagt asfalt, hvilket 

Colas ikke kan gøres ansvarlig for. 

 
3. Priser, betaling og kreditforsikring 

3.1. De i tilbuddet angivne mængder er alene omtrentlige, og 

afregning sker efter opmåling af de faktisk udførte mæng-

der/arbejder. 

3.2. AB18 § 34, stk. 1 finder ikke anvendelse. 

3.3. AB18 § 34, stk. 2 erstattes af følgende ordlyd: ”De i 

tilbuddet angivne priser reguleres fra tilbudsdagen efter 

Danmarks Statistiks indeks for asfaltarbejder (BYG61 - 

asfaltarbejder) med tilbudsdagen som basisindeks. 

Indeksreguleringen opgøres efter ændringen i indekset fra 

tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for at 

være midten af den periode, hvori de berørte arbejder er 

udført, idet indekseret på de nævnte tidspunkter om nød-

vendigt beregnes ved lineær interpolation.”. 

3.4. Såfremt der ikke kan opnås sædvanlig kreditforsikring af 

det samlede engagement mellem Colas og bygherren, 

forbeholder Colas sig ret til at kræve (fuld) forudbetaling 

eller anden (fuld) sikkerhed fra bygherren. 

3.5. Colas forbeholder sig ret til at standse arbejdet eller 

udskyde opstart, hvis der er misligholdte betalings-

forpligtelser mellem bygherren og Colas i forbindelse med 

de aktuelle arbejder eller andre arbejder eller leverancer, 

som Colas har påtaget sig overfor bygherren. Omkost-

ninger i den forbindelse skal afholdes af bygherren, og 

bygherren må forvente, at genoptagelse af arbejderne kan 

tage mindst 5 arbejdsdage. 

 
4. Tidspunktet for arbejdets udførelse 

4.1. Såfremt der ikke er aftalt en hovedtidsplan for Colas’ 

arbejder, skal arbejdernes planlægning og udførelse afta-

les med Colas. 

4.2. De i tilbuddet anførte priser er beregnet under forud-

sætning af, at Colas’ arbejder kan udføres i én sammen-

hængende arbejdsgang. 

4.3. Uanset AB18 § 43 og foruden tidsfristforlængelse har 

Colas ret til betaling for sine faktisk afholdte omkostninger 

samt godtgørelse for ventetid/tomgang såfremt Colas’ ar-

bejder må udskydes grundet forhold, som bygherren 

bærer risikoen for og bygherren meddeler dette til Colas 

mindre end 4 arbejdsdage før Colas’ planlagte arbejder. 

Tilsvarende har Colas foruden tidsfristforlængelse ret til 

betaling for sine faktisk afholdte omkostninger samt 

godtgørelse for ventetid/tomgang såfremt forudgående ar-

bejder ikke er konditionsmæssige og rettidigt udført. 

4.4. AB18 § 53, stk. 2 finder anvendelse ved bygherrens krav 

efter AB18 § 40. 

 
5. Forholdet til myndigheder m.v. 

5.1. Såfremt arbejderne er omfattet af byggelovens § 12, skal 

bygherren forestå sikring af omkringliggende grunde, 

bygninger og ledninger samt varsling efter byggelovens § 

12, stk. 3 og registrering af eksisterende forhold. 

5.2. AB18 § 20 stk. 2 omfatter ikke indhentelse af depone-

ringstilladelse eller eventuel § 8-tilladelse, som således 

skal indhentes af bygherren forud for påbegyndelsen af 

Colas’ arbejder. 

 
6. Arbejdsmiljø 

6.1. Colas forbeholder sig ret til at standse arbejdet, hvis gæl-

dende arbejdsmiljøregler og Colas’ interne regler for 

QHSE ikke kan overholdes i forbindelse med udførelsen af 

arbejdet. Foruden tidsfristforlængelse har Colas i så fald 

ret til betaling for sine faktisk afholdte omkostninger samt 

godtgørelse for ventetid/tomgang. 

 
7. Personoplysninger 

7.1. Som led i administration af kundeforholdet behandler 

Colas personoplysninger. Colas’ behandling af personop-

lysninger sker i henhold til Colas’ privatlivspolitik, der 

findes på www.colas.dk.

 
COLAS DANMARK A/S 

Fabriksparken 40, 2600 Glostrup, Danmark, CVR 10246415 

Telefon: 4598 9898 - colas@colas.dk 


