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COLAS

Colas Danmark A/S
standardbetingelser for
asfaltarbejder
(maj 2026)

Generelt

For Colas Danmark A/S’ (”Colas”) tilbud og efterfglgende entre-
priseaftale geelder almindelige betingelser for arbejder og leverancer
i bygge- og anlaegsvirksomhed (“AB18”) med de aendringer og
tilfgjelser, der fglger af (i) de projektspecifikke betingelser og (ii) disse
standardbetingelser for asfaltarbejder.

Bygherrens egne indkgbsbetingelser, generelle vilkar, andringer og
forbehold til AB18 mv. finder ikke anvendelse, uanset om Colas er
bekendt med sadanne og at de har veeret en del af udbudsmaterialet.
Uanset AB18 § 5, stk. 5 er vedstaelsesfristen for Colas’ tilbud 20
arbejdsdage fra dateringen af Colas’ tilbud (”tilbudsdagen”).

Arbejdets udfgrelse og forudsaetninger

Arbejderne udfgres i henhold til almindelig arbejdsbeskrivelse -

varmblandet asfalt fra marts 2026 (AAB). Som forudsaetning for

Colas’ pris og tidsplan skal bygherren bl.a. sgrge for fglgende forinden

Colas’ arbejder kan pabegyndes:

(i) Fjernelse og bekeempelse af ukrudt.

(i) Heaekke og anden beplantning skal veere beskaret mindst 10 cm
fra asfaltbelaegningen og i mindst tre meters hgjde.

(iii) Ngdvendige og egnede adgangsforhold ind pa arealet for Colas’
lastbiler og maskinel, herunder udlaegning af kgreplader.

(iv) Korrekt dimensionering, opbygning og opretning af underlaget.

(v) Ngdvendig afspeerring af arbejdsomradet, som kan godkendes af
savel vejmyndighederne som Colas, medmindre sadan
afspaerring fremgar af tilbudslisten.

Medmindre andet fremgar af tilbudslisten, indeholder Colas’ tilbud

ikke:

(i) Opretning og andre ydelser til sikring af korrekt afvanding.

(i) Nogen former for nivellering eller afsatning uanset AB18 § 15,
stk. 1.

(iii) Arbejde udenfor almindelig arbejdstid (arbejdsdage kl. 7.00 —
16.00).

Colas baerer ikke risikoen for det eksisterende underlags tilstand, som

efterfglgende  kan  forarsage  seetninger, deformationer,

revnedannelse eller dampbuler i den nye asfaltbelaegning, ligesom

Colas ikke baerer risikoen for gennemgroning af graes og ukrudt.

Colas baerer ikke risikoen for indtryks- og/eller vridmaerker forarsaget

af punkbelastning eller vrid fra kgretgjer.

Der tages forbehold for farveforskel i belaegningen, ligesom

bygherren ggres opmaerksom pa, at der ved handudlaegning kan

forekomme forskel i komprimering og overfladestruktur i forhold til

maskinudlagt asfalt, hvilket Colas ikke kan ggres ansvarlig for.

Priser, betaling og kreditforsikring

De i tilbuddet angivne mangder er alene omtrentlige, og afregning
sker efter opmaling af de faktisk udfgrte maengder/arbejder.

AB18 § 34, stk. 1 finder ikke anvendelse.

AB18 § 34, stk. 2 erstattes af fglgende ordlyd: "De i tilbuddet angivne
priser reguleres fra tilbudsdagen efter Danmarks Statistiks indeks for
asfaltarbejder (BYG62 - asfaltarbejder) med tilbudsdagen som
basisindeks. Indeksreguleringen opggres efter andringen i indekset
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fra tilbudsdagen til udfgrelsestidspunktet, der anses for at veere
midten af den periode, hvori de bergrte arbejder er udfgrt, idet
indekset pa de naevnte tidspunkter om ngdvendigt beregnes ved
linezer interpolation.”.

Safremt der ikke kan opnas - og Igbende opretholdes - sadvanlig
kreditforsikring af det samlede engagement mellem Colas og
bygherren, forbeholder Colas sig ret til at kreeve (fuld) forudbetaling
eller anden (fuld) sikkerhed fra bygherren.

Colas forbeholder sig ret til at standse arbejdet eller udskyde opstart,
hvis der er misligholdte betalingsforpligtelser mellem bygherren og
Colas i forbindelse med de aktuelle arbejder eller andre arbejder eller
leverancer, som Colas har pataget sig overfor bygherren.
Ombkostninger i den forbindelse skal afholdes af bygherren, og
bygherren ma forvente, at genoptagelse af arbejderne kan tage
mindst 5 arbejdsdage.

Tidspunktet for arbejdets udfgrelse

Safremt der ikke er aftalt en hovedtidsplan for Colas’ arbejder, skal
arbejdernes planlaegning og udfgrelse aftales med Colas.

De i tilbuddet anfgrte priser er beregnet under forudsaetning af, at
Colas’ arbejder kan udfgres i én sammenhangende arbejdsgang.
Uanset AB18 § 43 og foruden tidsfristforlaengelse har Colas ret til
betaling for sine faktisk afholdte omkostninger samt godtggrelse for
ventetid/tomgang safremt Colas’ arbejder ma udskydes grundet
forhold, som bygherren barer risikoen for og bygherren meddeler
dette til Colas mindre end 4 arbejdsdage fgr Colas’ planlagte arbejder.
Tilsvarende har Colas foruden tidsfristforleengelse ret til betaling for
sine faktisk afholdte omkostninger samt godtggrelse for
ventetid/tomgang safremt forudgdende arbejder ikke er
konditionsmaessige og rettidigt udfgrt.

AB18 § 53, stk. 2 finder anvendelse ved bygherrens krav efter AB18 §
40.

Forholdet til myndigheder m.v.

Safremt arbejderne er omfattet af byggelovens § 12, skal bygherren
foresta sikring af omkringliggende grunde, bygninger og ledninger
samt varsling efter byggelovens § 12, stk. 4 og registrering af
eksisterende forhold.

AB18 § 20 stk. 2 omfatter ikke indhentelse af deponeringstilladelse
eller eventuel § 8-tilladelse, som saledes skal indhentes af bygherren
forud for pabegyndelsen af Colas’ arbejder.

Arbejdsmiljg

Colas forbeholder sig ret til at standse arbejdet, hvis geeldende
arbejdsmiljgregler og Colas’ interne regler for QHSE ikke kan
overholdes i forbindelse med udfgrelsen af arbejdet. Foruden
tidsfristforlaengelse har Colas i sa fald ret til betaling for sine faktisk
afholdte omkostninger samt godtggrelse for ventetid/tomgang.

Personoplysninger og whistleblowing

administration af kundeforholdet behandler Colas
personoplysninger. Colas’ behandling af personoplysninger sker i
henhold til Colas’ privatlivspolitik, der findes pa www.colas.dk.

Colas stiller en whistleblowerordning til radighed for sine
medarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere. Colas-gruppens
whistleblowerordning kan findes pa www.colas.besignal.com.
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